


قرارداد پیمانکاری تهیه و اجرای عملیات اجرایی سنگ کف ساختمان گلوکز و گلوتن3
مقدمه- قرارداد حاضر به همراه دیگر اسناد و دیگر اسناد منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیرقابل تفکیک است بین طرفین با توجه به ماده 10قانون مدنی و باتراضی آنها، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده، منعقد گردیده که پس از مبادله توسط طرفین، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 1- نام و مشخصات طرفین قرارداد:
1-1-کارفرما: شرکت زرین ذرت شاهرود ( سهامی عام) به شماره ثبت 364669 ودارای شناسه ملی شماره   10104102097 با مدیر عاملی آقای محمد مهدی اختری( دارای کد ملی شماره007146365) و آقای مجتبی پارسا ( دارای کدملی شماره 0066995531) به سمت عضو هیأت مدیره .
1-2- مدیرپیمان: شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران(سهامی عام) شناسه ملی 10101662558 با نمایندگی آقای بابک اسد زاده شهیر  ( دارای کد ملی شماره 1378123964) به سمت مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره و آقای محمود شاهین ( داری کد ملی شماره 0058242791) به سمت عضو هیات مدیره. 
1-3- پیمانکار: شرکت ................( سهامی خاص) به شماره ثبت ...............وشناسه ملی شماره ..................با نمایندگی آقا /خانم .................................دارا ی کدملی شماره .........................به سمت ...................وآقا /خانم ..................... داری کدملی شماره ...............به سمت .....................می باشد.
ماده 2- موضوع قرارداد- محل اجرای کار:
2-1- موضوع قرارداد، عبارت است ازتهیه واجرای سنگ گرانیت کف سوله گلوکز و به اضافه آیتم های ریز متره حسب مندرجات جدول ذیل ماده 6 قرارداد طبق مقادیر فیزیکی مربوط که توسط پیمانکار وتحت نظر ناظر پروژه و مدیر پیمان ونماینده کارفرما زرین ذرت شاهرود ، باید انجام گردد.
2-2-آدرس محل اجرای موضوع قرارداد:  محل اجرای کار، کارخانه زرین ذرت شاهرود می باشد که پیمانکار از محل بازدید نموده و از کم و کیفیت کاربه طور کامل آگاهی کامل داشته وعذر عدم اطلاع ازشرایط ومقتضیات کار ازوی به هیچ وجه ، مسموع نمی باشد.
ماده 3‏- اسناد و مدارک قرارداد:
این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:
3‏-1‏- قرارداد حاضر.
2-3- شرایط خصوصی 
3-3- مشخصات فنی 
3‏-4‏- پیوست ها:
پیوست 1: شرح خدمات وتعهدات پیمانکار
پیوست 2: مدارک هویتی پیمانکار
3‏-5‏- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چهارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به پیمانکار ابلاغ شده یا بین دوطرف قرارداد، مبادله می شود.
6-3- مدارک و گزارش های مصوب.
تبصره1: در صورت‌ وجود تعارض و دوگانگي بين اسناد و مدارك قرارداد، به ترتیب ردیف های ماده 3 بر ديگر اسناد و مدارك اولويت دارد. 
ماده4- مدت قرارداد و جریمه تاخیرات پیمانکار:
1-4-مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن از ابلاغ قرارداد توسط مدیرپیمان است، برای انجام تمامی تعهدات پیمانکار،  یک ماه (سی روز ) پس ازتاریخ ابلاغ قرارداد به وسیله مدیرپیمان می باشد. 
1-4-1-پیمانکار موظف است حداکثر سه روز  پس از اطلاع و ابلاغ و تحویل کارگاه، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی  با نظارت مدیر پیمان اقدام نماید.
4-2- دوره تضمین کارکرد پیمانکار3 ماه ( سه ماه ) پس از تحویل موقت می باشد.(حسن انجام کار بعد از ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی و تایید صورت وضعیت قطعی آزاد می گردد و حسن انجام تعهدات بعد از دوره تضمین آزاد خواهد شد.)

4-3-جرایم تاخیرات غیر مجاز در اجرای قرارداد: در صورت بروز  تاخیر غیر مجاز تا پنج روز از سوی پیمانکار(بدون وجود مجوز تمدید از طرف مدیر پیمان) در شروع و یا ادامه کار و یا در هنگام تحویل موقت کار برای هر روز تاخیر غیر مجاز پس از پنج روز  ، روزانه مبلغ 000/000/50 ریال( پنجاه میلیون ریال) به ازای هر روز دیرکرد از مطالبات وی کسر و به نفع کارفرما برداشت می گرددودرصورت ادامه تاخیر کارفرما با نظر مدیر پیمان ، مختار می باشدضمن دریافت خسارت روزانه از محل مطالبات پیمانکار ، قرارداد را  طبق بند 10-2 ماده 10 آ ن ، به طور یک جانبه، فسخ نماید تامدیر پیمان بتواند با سایر پیمانکاران دراین مورد، قراردادهای جدید منعقد سازد.پیمانکار دراین امرحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
ماده 5- تعهدات  وتاییدات پیمانکارومشخصات فنی مصالح :
5-1-پیمانکار اذعان دارد، محل اجرای موضوع قرارداد و کارگاه را کاملاً رویت نموده و از مشخصات و جزییات کار مطلع بوده و از نقشه های مربوط به کار بازدید کرده و هیچ عذری در زمینه جهل وعدم اطلاع از وی در این باره، مسموع و مورد قبول کارفرما و مدیر پیمان نمی باشد.
5-2-پیمانکار می بایستی در قیمت پیشنهادی خود، هزینه های تهیه واجرای داربست و جرثقیل و انتقال مصالح تا پای کار وسایر ابزارآلات جهت اجرا وتکمیل فرآیند اجرایی در سوله گلوکز و گلوتن3را درنظر گرفته باشد وکارفرما به غیر از دراختیار قراردادن برق وآب هیچگونه تعهدی درقبال سایر مصالح وابزار آلات راندارد.
5-3-درصورت قطع شدن آب وبرق از طرف سازمانهای ذی ربط ، پیمانکار ادعای هیچگونه خسارتی از کارفرما ومدیر پیمان ، نخواهد داشت.
5-4-قیمت پیمانکار به صورت ناخالص با لحاظ ضرایب بالاسری سود پیمانکار و شرایط محلی پروژه و سایر هزینه ها تهیه واجرا منظورشده است.

5-5-پیمانکار ملزم به استفاده ازنیروی کارایرانی بوده وبه کارگیری اتباع خارجی به هرنحوی مجاز نمی باشدو مسئولیت پاسخگوی بروز هرگونه تبعات احتمالی به عهده پیمانکار می باشد.
5-6 -پیمانکار ملزم به رعایت ایمنی براساس مبحث12 مقررات ملی ساختمان می باشد و تهیه کلیه لوازم ایمنی از قبیل کلاه ،کفش ولباس کارجهت پرسنل شاغل در کارگاه بوده وهزینه تهیه این لوازم و سایرلوازم ایمنی دیگر به عهده پیمانکار خواهدبود همچنین بیمه پرسنل پیمانکار و مسئولیت مدنی در قبال حوادث ناشی از کار نیز به عهده خود پیمانکار می باشد.
5-7-با توجه به اینکه کارخانه محل اجرای کار، دایما درحال فعالیت می باشد ، پیمانکار ضروریست تمهیدات وهماهنگیهای لازم جهت رعایت ایمنی کارخانه وتردد پرسنل خود را به به طور مناسب و به گونه ای که مخل فعالیت کارخانه نباشد ، انجام دهد.
5-8-پیمانکار باید قبل از شروع کار یک نفر مهندس عمران باسابقه حداقل5 سال کار به عنوان سرپرست کارگاه به صورت تمام وقت درپروژه مستقروبه مدیر پیمان معرفی نماید.
5-9-پیمانکار تحت هیچ شرایطی حق واگذاری کل موضوع قرارداد را بصورت یکجا به شخص دیگر را ندارد.
5-10-مسئولیت تهیه واجرای صحیح کلیه آیتم های شرح خدمات وفعالیت اجرایی به عهده پیمانکار می باشد.
4-11-پیمانکار می بایست عملیات موضوع پیمان ودیگر فعالیتهای مربوطه را با رعایت مشخصات فنی ارائه شده  وتحت نظر مدیر پیمان و ناظر پروژه  به اجرا رساند.همچنین جهت اجرای اپوکسی و ضد زنگ اسکلت فلزی مشخصات نوع رنگ و جزییات آن را قبلا از کارفرما استعلام گیری نماید و ملزم به اجرای مشخصات ارایه شده کارفرما در این مورد می باشد.
5-12-پیمانکار، مطلع بوده واقرار می نماید که هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نموده وازاین بابت هیچگونه مطالبه ای  درحال و آتیه نخواهد داشت.
5-13- به این قرارداد هیچگونه تعدیل قیمت ویا تورمی و افزایش نرخ ارزی تعلق نمی گیرد.
5-14-پیمانکار ، ضروری است درتهیه مصالح وابزار کار به گونه ای مدیریت نماید که مقدار اضافه برنیاز پروژه ، خریداری نشود وازاین بابت کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد وچنانچه بعداز اتمام وتحویل پروژه مصالح یاابزاری،  اضافه بماند ، پیمانکار ملزم به خروج آن مصالح با هماهنگی کارفرما می باشد.
15-5-گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:
الف- گزارش های کارگاهی روزانه که وضعیت کارگاه نظیر نیروی انسانی، مصالح ،تجهیزات، ماشين آلات، وضعيت هوا، کارهای انجام شده به مقدار و به درصد پیشرفت از حجم پیش بینی شده در پیمان کمبودها و اشکالات را نشان می دهد.
ب- گزارشهای هفتگی کارگاهی که وضعیت کارهای انجام شده پروژه، مقدار درصد پیشرفت از حجم  پیش بینی شده در پیمان و کمبودها و اشکالات را نشان میدهد. 
پ- در راستای پیشرفت کار پیمانکار موظف است برنامه هفتگی کار خود را كه شامل فعالیت های مختلف، نفرات و ماشین آلات و مصالح مربوطه است و با برنامه تفصیلی اجرائی مصوب هماهنگی دارد در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد. برنامه هفتگی باید به نحوی باشد که عقب ماندگیهای احتمالی از برنامه مصوب با تدارکات امکانات بیشتر جبران گردد. برنامه هفتگی باید قبل از روز پایانی هفته قبل تسلیم دستگاه نظارت شده و در پایان هفته قبل با نظرات نظارت هماهنگ و تحت عنوان برنامه هفتگی مصوب به پیمانکار تسلیم شود.

ت- گزارش کارهای پیشرفت ماهانه که وضعیت کارهای انجام شده به مقدار و درصد پیشرفت نسبت به حجم پیش بینی شده در پیمان را نشان می دهد. در این گزارش درصد پیشرفت کار هر پروژه در هر بخش در انطباق با برنامه زمانی پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار میگیرد و علت کاستی و یا افزایش سرعت کار روشن میشود. این گزارش باید حاوی وضیعت نیروی انسانی، مصالح، ماشین آلات ماهیانه باشد. 
ث- فرم گزارش پیشرفت کار و نوع اطلاعات مورد انتظار کارفرما طی آن از طرف پیمانکار و دستگاه نظارت تهیه و به تصویب کارفرما می رسد. پیمانکار موظف است برای آنکه گزارش های فوق و اطلاعات مرتبط بطور منظم طبقه بندی و تهیه شوند از سیستم های پیشرفته و مکانیزه برای برنامه ریزی و کنترل پروژه خود در این کار استفاده نماید، هزینه ایجاد این سیستم و تهیه گزارش براساس آن بعهده پیمانکار بوده و او آن را در پیشنهاد خود منظور داشته است.
16-5-کلیه ماشین آلات و لوازم و ابزار مورد نیاز و مناسب برای تهیه و اجرای کار براساس برنامه زمان بندی اجرای کار با تشخیص دستگاه نظارت و كارفرما در تعهد پیمانکار می باشد.
17-5-هزینه تهیه و بارگیری و حمل کلیه مصالح مصرفی طبق نقشه های اجرایی همچنین مصالح مورد نیاز در حین اجرا ، خارج از نقشه های اجرایی و تخلیه و نصب و همچنین کلیه مخارج تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از کلیه ماشین آلات و تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات پیمانکاری (شامل جرثقیل و داربست و پیچ و میخ و جوشکاری در صورت نیاز و آب بندی ورق های پوشش داده شده روی سقف و سایر عملیات های جزء) به عهده پیمانکار می باشد وکارفرما جهت تهیه آب و برق مصرفی در حین کار، هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
18-5- انواع و تعداد ماشین آلات مورد نیاز با توجه به مراحل اجرائی کار، بنا به تشخیص مدیر پیمان ، تعیین و ابلاغ می شود.
19-5-انتخاب پيمانكاران جزء پس از بررسي و تأیيد توسط هيأتي مركب از نمايندگان كارفرما، مدیر پیمان و پيمانكار انجام مي گردد. مسئوليت عملكرد و ایمنی كليه كاركنان و پيمانكاران جزء , در محدوده کارگاه به عهده پيمانكار مي باشد. ضمناً در صورت عدم رضايت مدیر پیمان يا نماينده كارفرما از عملكرد پيمانكاران جزء، پيمانكار موظف به تعويض آنها مي باشد.
 20-5- ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره2 مهم: مدیر پیمان دراین قرارداد، وظیفه راهبری عملیات عمرانی از قبیل مدیریت و هماهنگی کلی پروژه شامل برنامه ریزی، بودجه بندی، کنترل هزینه ها، مدیریت ریسک، و هماهنگی بین پیمانکاران را داراست و پیمانکار در حدود وظایف مدیر پیمان می بایست عملیات خود را تحت نظر وی به انجام برساند.
[bookmark: _Hlk160619078]  ماده 6‏- مبلغ قرارداد:
 1-6-  مبلغ کل قرارداد برابر با ............................................................ریال (....................................................................... ریال)به صورت ناخالص حسب مندرجات حجم آیتم بندی مطابق جدول ذیل می باشد. 
تبصره:پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار پس از رسیدگی براساس احجام کارهای انجام شده مطابق جدول قیمت داده شده محاسبه و پس از تایید ناظر پروژه و مدیرپیمان و کارفرما پرداخت خواهد شد.

	جدول ریزمتره احجام تهیه و اجرای عملیات اجرایی سوله گلوکز 

	ردیف
	موضوع
	واحد
	تخمین حجم
	بهای واحد-ریال
	جمع کل  (ریال)

	1
	تخریب و جمع آوری نازک کاری کف موجود سوله گلوکز و سرامیک کف سقف نیم طبقه 
	متر مربع
	1850
	
	

	2
	جمع آوری و حمل نخاله های حاصله از تخریب به بیرون از کارخانه
	متر مکعب
	300
	
	

	3
	سمباده زدن و بتونه کاری و تهیه و اجرای ضد زنگ و رنگ اپوکسی کل سازه فلزی سوله گلوکز و گلوتن3 بهمراه راه پله ها و پنجره ها(به غیر از سقف)
	متر مربع
	2500
	
	

	4
	تقویت تیرهای لانه زنبوری سقف نیم طبقه سوله گلوکز باورق 
	کیلوگرم
	8500
	
	

	5
	تهیه و اجرای سنگ گرانیت نطنز حبیب الهی 40در40 به ضخامت حداقل 2سانتیمتر کف سوله گلوکز و کانال های  ترنج (با اسکوپ)به همراه بندکشی با مواد اپوگسی
	مترمربع
	1650
	
	

	6
	زیرسازی قبل از اجرای سنگ گرانیت سوله گلوکز با ملات ماسه سیمان (سیمان تیپ5) به ضخامت حداقل هفت سانتیمتر
	متر مکعب
	250
	
	

	7
	تهیه و ترمیم زیرسازی کف نیم طبقه با ماسه سیمان(سیمان تیپ5) جهت اجرای سرامیک ضد اسید نیم طبقه سوله گلوکز 
	متر مربع
	250
	
	

	8
	ساب زنی کف موجود سقف نیم طبقه بعد از جمع آوری سرامیک های موجود و ترمیم نواحی خورده شده 
	متر مربع
	500
	
	

	9
	تهیه و اجرای سرامیک 30 در30 ضداسید و ضد لغزش برند مرجان سقف نیم طبقه گلوکز با چسب اپوکسی ضداسید به همراه بندکشی با مواد ضداسید و مقاوم در برابر خوردگی
	متر مربع
	500
	
	

	جمع کل ناخالص (ریال)
	






تبصره3: در خصوص کاهش یا افزایش متراژ احجام یا مساحت ها نسبت به مقادیر آورده شده در جدول احجام متره، از سوی مدیرپیمان و در حین عملیات اجرایی ، در صورتی که مقدار تغییرات نسبت به جدول احجام متره تا 25 درصد حجم کل مبلغ قرارداد  باشد؛ قیمتهای واحد همان قیمت های توافق شده بین مدیرپیمان و پیمانکار در روز عقد قرارداد همچنان معتبر خواهد بود و چنانچه مقادیر تغییرات نسبت به احجام جدول متره برآورد مازاد بر 25 درصد باشد پیمانکار ملزم به انجام عملیات اجرایی با همان قیمت های مشخص شده در جدول احجام می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
6-2- پیش پرداخت: معادل بیست درصد ( 25%) مبلغ قرارداد ،به میزان ...................................... ریال (.......................................................................ریال)  به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ یک فقره چک ثبت شده به تاریخ روز درسامانه صیاد ، به میزان مبلغ پیش پرداخت  بابت تضمین پیش پرداخت ( پس از عقد قرارداد) دروجه شرکت زرین ذرت شاهرود به شناسه ملی شماره 10104102097 بنا به درخواست پیمانکار و درصورت تایید مدیر پیمان ، به وی پرداخت میگردد.
3-6-مراحل پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار:
6-3-1-مبلغ قرارداد به تناسب کارکرد پیمانکار بر اساس حجم آیتم های جدول ماده 6 انجام شده و درمقابل صورت وضعیتهای صادره تاییدی وی  براساس احجام کار انجام شده طبق جدول مذکور و متعاقب اعمال کسور قانونی ( و قراردادی در صورت وجود) پس از تایید ناظر پروژه و مدیرپیمان و کارفرما پرداخت می شود.
تبصره4 : صورت وضعیت قطعی پیمانکار( توسط مدیر پیمان  ونماینده کارفرما) پس ازاخذ وارائه برگه مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی، پرداخت می گردد.
تبصره 5:پیمانکار شماره حساب ...................... نزد بانک ................... شعبه ................کد .............. بنام شرکت ............ (سهامی خاص) را جهت واریز هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد معرفی نمود که واریز مبلغ خالص صورت وضعیت ها ی تاییدی با رعایت مفاد قرارداد، توسط کارفرما یا نمایندگان ایشان به شماره حساب مذکوربا تایید مدیر پیمان ، به منزله پرداخت به پیمانکار، محسوب شده و به نسبت مبالغ واریزی به عنوان تصفیه حساب تلقی می گردد. 
تبصره 6: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ، در صورت درخواست پیمانکار در قبال ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیاتی، به مبلغ قرارداد،اضافه و در هر مرحله از مراحل پرداخت صورت وضعیت ها،  به پیمانکارتوسط کارفرما ، قابل پرداخت می باشد.
تبصره 7: نرخ های مندرج در این قرارداد به هیچ وجه به علت افزایش تعرفه ها و یا نرخ تورم مشمول تعدیل و افزایش نخواهد بود.
ماده 7‏-کسورقانونی - قراردادی :
  مبلغ هر صورت وضعيت پیمانکار پس از تایید مدیر پیمان ومتعاقب اعمال کسور ذيل، قابل پرداخت خواهد بود:

1-7-جهت استهلاک پیش پرداخت به تناسب از مبلغ  هرصورت وضعیت مبالغی به تناسب کسر می شود به طوری که قبل از صورت وضعیت قطعی  ، پیش پرداخت مستهلک شود.
7‏-2‏- مبلغ کسر شده بابت تضمین حسن انجام کار ( 10 % ) ، پس از اتمام دوره تضمین، بارعایت سایر مفاد ذیربط قرارداد و طبق نظرمدیر پیمان، توسط کارفرما آزاد می گردد.
3-7- پنج درصد ( 5%) بابت بیمه  تامین اجتماعی  (بر اساس ماده 38 سازمان تامین اجتماعی).به صورت علی الحساب از صورت وضعیت های پیمانکار ،کسرمی شود همچنین کل مبلغ صورت وضعیت آخر کسر می گردد که پس از ارائه مفاصا حساب بیمه  به کارفرما در پایان کار، به پیمانکار مسترد خواهد شد.
4-7-مبلغ جریمه تاخیر غیر مجاز پیمانکارنیز جزو کسور قراردادی میباشد.
5-7-پیمانکار موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که مبلغ آخرین صورت وضعیت کمتر از 8/7%مبلغ کل قرارداد نباشد.

ماده 8‏- تضامین پیمانکار:
الف- تضمین انجام تعهدات :پیمانکار باید همزمان با امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات خود معادل 5 درصد(پنج در صد) مبلغ کل ناخالص قرارداد را به میزان ........................ ریال (............................................ ریال) یک فقره چک صیادی ثبت شده درسامانه صیاد به تاریخ روز، جهت تضمین به کارفرما تسلیم نماید.
ب- تضمین حسن انجام کار:
 معادل 10% ( ده درصد ) ازمبلغ ناخالص هر صورت وضعیت پیمانکاربابت تضمین حسن انجام کار،توسط کارفرما کسر ونگهداری می گردد. 
پ-  تضمین پیش پرداخت: پیمانکار متعهد به ارائه چک ثبتی در سامانه صیاد به تاریخ روز، معادل مبلغ پیش پرداخت با رعایت مفاد قرارداد می باشد.
 تبصره 8: تضمین اجرای تعهدات  بعد ازتحویل موقت پروژه و  تضمین حسن اجرای کارپیمانکار درصورت تایید مدیر پیمان ، پس از پایان دوره تضمین ( موکول به تصفیه حساب و ارئه مفاصا حساب بیمه ) به وی مسترد می گردند. 
 تبصره 9: کارفرما می تواند براساس پیشنهاد مدیر پیمان ودرصورت مشاهده تعلل وهرگونه ناتوانی ویا قصور ویا احراز عدم صلاحیت پیمانکاردرهنگام اجرا ی قرارداد،ضمن فسخ یک طرفه قرارداد ، تضامین ماخوذه وی را بدون رجوع به محاکم قضایی صالح  ، به نفع خود ضبط و برداشت نماید ودرصورت ورود خسارت ، بنابرنظر مدیرپیمان ( وجلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ) خسارات وارده را مطابق مفاد قرارداد از محل مطالبات ویا تضامین پیمانکار ، مطالبه و وصول نماید. 
ماده 9- تعهدات کارفرما:
  کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است، و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به پیمانکار پرداخت کند.
ماده 10- خاتمه  و فسخ قرارداد:
10-1- خاتمه دادن به قرارداد درصورت اقاله آن: 
چنانچه به علت توافق طرفین، قرارداد زودتر از موعد مقرر، خاتمه یابد ضرورت دارد ضمن دعوت طرفین به صورت مکتوب و حداقل سه روز قبل، صورت جلسه تحویل موقت با حضور ایشان و در صورت غیاب هر یک با حضور نمایندگان تام الاختیار طرفین قرارداد تنظیم شود. مفاد این صورتجلسه تشریح  وضعیت پروژه و تعیین شخص تحویل گیرنده می باشد.
10-2- فسخ  بنا به علت قرارداد: 
 چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، بنا به تشخیص واعلام مدیر پیمان، پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد قصوری کرده باشد و یا پیمانکار نتواند زمان بندی اجرا و پیشرفت کار موضوع قرارداد را به درستی رعایت نماید و بدین علت اسباب نارضایتی مدیر پیمان فراهم  گردد،کارفرما می تواند  با نظر مدیر پیمان، پس از اعلام رسمی این موضوع به طرف مذکور به صورت یک جانبه، قرارداد را بدون رعایت تشریفات قضایی، فسخ نموده و ضمن محق بودن به اعمال جرایم تاخیرات غیر مجاز و مطالبه خسارات وارده (درصورت وجود) تضامین اجرای تعهدات و حسن اجرای کار پیمانکار را ضبط نماید و به صلاحدید خود و به موازات کار پیمانکار، بخشی از عملیات اجرایی موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی وحقوقی ثالث واگذار کند و از این بابت، پیمانکار، حق هیچگونه  مطالبه واعتراضی نخواهد داشت.
10-2-1- موارد فسخ بنا به علت قرارداد:
در صورت وجود یکی از موارد ذیل به علت تخلف یا قصور پیمانکار (با اعلام مدیر پیمان) کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد با پیمانکار و اعمال مراتب مندرج در بند فوق را علیه وی خواهد داشت: 
10-2-1-1- تاخیر درتحویل گرفتن کارگاه ازجانب پیمانکاربیش از 3روز 
10-2-1-2- تاخیردرتجهیز کارگاه بیش از 3روزبیش ازمهلت تعیین شده درماده مزبور.
10-2-1-3- تاخیر پیمانکار در شروع به کار موضوع قرارداد بیش از 7 روز از تاریخ ابلاغ کتبی به وی.
10-2-1-4- تاخیر در اجرای کار به گونه ای که دلالت بر عدم صلاحیت مالی یافنی یا سوء نیت پیمانکار نماید..
10-2-1-5- عدم اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات پیمانکار درمواعد مقرردرقرارداد وپیوستها ی ذی ربط آن.
10-2-1-6-عدم رعایت اصول فنی توسط پیمانکاربه تشخیص مدیر پیمان.دراین زمینه مدیر پیمان مراتب رابه پیمانکارابلاغ نموده ودستور رعایت اصول فنی راصادر خواهد نمود ودرصورت عدم تبعیت پیمانکار ظرف مدت تعیین شده درخواست فسخ قرارداد را به کارفرما منعکس و کارفرما قراردادرا فسخ می نماید.
10-2-1-7- واگذاری یا انتقال تعهدات و عملیات موضوع قرارداد به غیر توسط پیمانکار
10-2-1-8-عدم جبران تاخیرات غیر مجاز حادث شده پیمانکار( با توجه به جلسات طی موارد اعلامی مدیر پیمان به وی )
10-2-1-9- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه از مدیر پیمان.
10-2-1-10- عدم رعایت برنامه زمان بندی اجرای کار موضوع قرارداد حسب پیوست مربو ط درقرارداد.
10-2-1-11-ورشکستگی پیمانکار .
10-2-1-12-انحلال شرکت پیمانکار  
3-10- موارد قوه قهریه
10-3-1موارد قوه قهریه شامل جنگ- شورش- زلزله- آتشسوزی- سیل- شیوع بیماریهای مسری و اعتصاب عمومی و سایر مواردی که براساس دستورالعمل صادره از هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران،  یا به تشخیص کارفرما ، مشتمل بر مواردی خاص گردد، در ردیف قوه قهریه (فورس ماژور) میباشد و موجب معافیت از جبران خسارت بوده و مدت قرارداد را افزایش می دهد.
10-3-2 هیچگونه عذری برای تأخیر در انجام کار پذیرفته نمیباشد به استثناء عوامل مربوط به قوه قهریه که خارج از کنترل و غیرقابل جلوگیری و پیشبینی توسط هر یک از طرفین باشد و هرگاه اجرای تعهدات مقرر در این قرارداد توسط طرفی که قوه قهریه متوجه آن شده است غیرممکن یا متوقف گردد،  عدم اجرای تعهدات مذکور قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی


 نخواهد شد دراین صورت مدتی که تأخیر در اجرای تعهدات طول کشیده باشد به مدت قرارداد،  اضافه خواهد شد. طرفی که به سبب قوه قهریه قادر به انجام تعهدات خود نگردد باید سعی و اقدامات لازم را در جهت برطرف نمودن عوامل مربوط به قوه قهریه یا از بین بردن اثرات قوه قهریه بعمل آورد.
3-10-3 طرفی که قوه قهریه متوجه او شده است باید مراتب را فوراً و کتباً به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند و گواهی مبنی بر تاریخ شروع قوه قهریه و خاتمه آن باید به تأیید مراجع ذی صلاح برسد.
10-3-4 هرگاه مدت قوه قهریه کمتر از 2 ماه باشد این قرارداد به خودی خود برای مدتی برابر با مدت مذکور تمدید خواهد شد و در صورتی که بیش از مدت پیش گفته ادامه یابد هر یک از طرفین حق فسخ توافقی قرارداد را خواهند داشت.


ماده 11- حل وفصل اختلافات طرفین :
    درصورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین ، مراتب بدوا درجلسات کارشناسی بین طرفین ، رفع خواهد شد ودرصورت عدم حصول توافق با ااحاله موضوع به محاکم صالحه قضایی ، موضوع حل وفصل خواهد شد.
ماده12‏- نشاني طرفين قرارداد:
    نشاني طرفين قرارداد به شرح زير است و درصورت تغيير نشاني هريك از طرفين مي‌بايست حداكثر ظرف مدت 48 ساعت مراتب را كتباً به طرف مقابل اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال می شود و تمام آنها دریافت شده تلقی می گردد:
نشاني كارفرما: به نشانی شاهرود-بلوار 12 فروردین-جنب کارخانه قند شاهرود- کد پستی 3659120851 تلفن232319265 
نشانی مدیر پیمان : به نشانی تهران – خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – کوچه حق شناس پلاک ۱۰ طبقه دوم کد پستی 1967743464- تلفن 26231167
نشاني پیمانکار: ........................................................................................................................................................................................................
  ماده13- نسخ قرارداد:
    اين قرارداد در 13 ماده و 9تبصره و 3 نسخه اصل متحدالمتن تنظيم شده و به امضاء 3 طرف قرارداد، رسیده، یک نسخه از آن به پیمانکار ابلاغ شده و هر دو نسخه ها دارای اعتبار واحد می باشند.
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